

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: ..17/2019

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE“

Preambula:

1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a zákonom NR SR č.176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.259/1993 Z.z o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre projekt „SKHU/1601/1.1./212 VIRTOUR – Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nógrád - Hont“.
2. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č.SKHU/1601/1.1/212 zo dňa 10.07.2018 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Dudince na projekt „Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nógrád - Hont“ nadobudla účinnosť dňa 19.07.2018.
Tento projekt je súčasťou výzvy INTERREG VA SKHU prioritná os 1 – Príroda a kultúra, ŠC 1.1 – Zvýšenie návštevnosti cieľového regiónu.

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Číslo telefónu:
Číslo faxu/mail
Právna forma:

Mesto Dudince

Okružná 212/3, 962 71 Dudince
PaedDr. Dušan Strieborný, primátor
00319902
2021152474
-
VUB a.s.
[redacted]
[redacted]
+421 45 5583 112
podatelna@dudince-mesto.sk
obec

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Číslo telefónu:
Číslo faxu/mail
Právna forma:

Štefan Tipary EKOLSTAV
J.Jesenského 6
Štefan Tipary - majiteľ
Ing. Martin Tipary
30071216
1020379767
Slsp Šahy

[redacted]
GIBASKBX
+421 903 302830
ekolstav@ekolstav.sk

FO – podnikateľ, Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 402-7691*

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž zo dňa 6.8.2019 v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky *Realizácia bezpečného areálu staveniska*
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v digitálnej forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať. *- stavebné práce*
Právoplatné stavebné povolenie vydalo: Obec Terany, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina
3. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 a 2 tohto článku zo dňa 7.8.2019

Článok 3 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. požiadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. kontrolné merania, skúšky...) ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty tejto zmluvy, v nadväznosti na ustanovenie §18 ods. 3 písm. a) ZVO, ak takáto zmena nebude v rozpore s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
6. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
7. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou zabezpečiť zhotoviteľ. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v Článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

1. Predloženie
 - a) skúšobného plánu: najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska
 - b) plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: pri odovzdaní a prevzatí staveniska
 2. Realizácia stavby:
 - a) celkové začatie: najneskôr do 5 dní po odovzdaní staveniska
 - b) celkové ukončenie: do 10 mesiacov od prevzatia staveniska
- 2.1 Začatie a ukončenie stavebných prác je uvedené v harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy.
3. Miesto plnenia je: ul. Kúpeľná, Dudince.
 4. Objednávateľ je po celú dobu plnenia podľa čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa práce realizujú.
 5. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 6. Zmluvná lehota dokončenia prác, uvedená v harmonograme prác, je neprekročiteľná s výnimkou odseku 7 tohto článku.

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku:
- a) oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom
 - b) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa s nákladom vyšším ako 10% pôvodnej ceny diela. V prípade nižšieho nákladu ako 10% pôvodnej ceny diela nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie termínu dokončenia. V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o podstatné zvýšenie rozsahu diela v priebehu kalendárneho mesiaca, v ktorom má byť dielo vykonané a odovzdané, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení lehoty realizácie diela.
 - c) iných prírodných podmienok počasia, ktoré bránia v práci, na základe nich nie je možné pokračovať v práci, pretože to nedovoľuje stanovený technologický postup.
- Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
8. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
9. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vad.
10. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania a bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote a uhradí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v lehote podľa článku 6 odsek 3 tejto zmluvy.

Článok 5 Cena za práce

1. Cena za dielo špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, platná a neprekročiteľná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. V prípade, ak budú na základe tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vykonávané práce navyše, ich cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích predpisoch.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
- | | | |
|----------------------|--|-----|
| Cena celkom bez DPH: | 445.833,33 | eur |
| slovom: | | |
| DPH: | | eur |
| slovom: | 86.166,67 | |
| Cena celkom s DPH: | 535.000,- | eur |
| Slovom: | Päťstotridsaťpäťtisíc eur a nula centov. | |

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy.

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku zahrňuje aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené objednávateľom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dňa odovzdania objednávateľovi.
5. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
6. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dočasný záber iných plôch potrebných na realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov na zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu.
7. V cene zhotoviteľa sú zahrnuté aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, všetky potrebné revízie a skúšky, spracovanie skúšobného plánu a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre jednotlivé staveniská.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude potreba všetkých jednotiek ocenených položiek vo výkaze výmere podľa prílohy č.2 tejto zmluvy, bude cena menšia,

- môže objednávatel' jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela, po predchádzajúcom prerokovaní so zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávatel'a z väd diela.
9. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zvýšená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávatel'om, ktoré objednávatel' nemohol vopred predvídať a ich nutnosť vyplynula až po odokrytí jednotlivých konštrukcií.
 10. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby, ktorú sám zaviniť.
 11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s časťou projektovej dokumentácie, ktorá upravuje predmet tejto zmluvy a požiadavkami objednávatel'a.
 12. V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty celkového ukončenia prác podľa článku 4 ods.7 tejto zmluvy, úprava ceny pôvodne nerealizovaných prác v pôvodnej celkovej zmluvnej lehote sa vykoná v ďalšom období prenasobením pôvodne dohodnutej ceny indexom nárastu cien vydávaných štatistickým úradom Slovenskej republiky, k príslušnému štvrťroku, v ktorom boli práce skutočne vykonané vo vzťahu k príslušnému štvrťroku podľa článku 4 ods.2 (neplatí pre odsek 2.1), dokedy platila pôvodná zmluvná cena. K takto upravenej cene doloží zhotoviteľ index nárastu cien, podľa ktorého bola cena upravená.

Článok 6 Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za skutočne vykonané práce a dodávky faktúrou - splátkovým listom (ďalej len faktúrou), ktorý bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a) meno a adresa sídla, miesto podnikania, IČO, DIČO, IČ DPH, zhotoviteľa
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávatel'a
 - c) číslo zmluvy
 - d) poradové číslo faktúry
 - e) dátum vzniku daňovej povinnosti
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela
 - j) IMIS 2014-2020 projektu
 - k) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok podpísaných objednávatel'om
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:
 - fotokópia stavebného denníka za fakturované obdobie v jednom vyhotovení
 - fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na nosiči CD s označením, o ktoré stavby a objekty sa jedná)
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (predloženej k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy do 60 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne objednávatel'a.
5. Fakturácia sa bude vykonávať po príslušných položkách v zmysle oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke v mesačných intervaloch.

Sumárna mesačná čiastka za fakturované stavebné práce musí byť minimálne 3 000,00 Eur s DPH.

 - a) Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
 - b) V prípade, že v súpise budú uvedené hodinové sadzby, musí byť v prílohe podrobne rozpísané, aké vykonávané činnosti a s akým počtom hodín sa fakturujú.
 - c) Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávatel'ovi doručená v piatich rovnopisoch - origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.

9. Súpis vykonaných služieb, prác a dodávok musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Stavebný dozor odsúhlasí koncept súpisu služieb, prác a dodávok, na základe ktorého sa vystaví čístopis, do 3 pracovných dní odo dňa jeho predloženia.
10. V prípade zistenia rozdielu medzi predloženým konceptom súpisu prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný upraviť súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol po potvrdení stavebným dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
11. Faktúra za práce v kalendárnom roku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr do 15.12. príslušného roka, v opačnom prípade objednávateľ nezaručuje jej spracovanie v kalendárnom roku.
12. Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť zhotoviteľovi z každej faktúry sumu vo výške 5 % z fakturovanej čiastky bez DPH, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka záväzku zhotoviteľa odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, bez väd a nedorobkov (zádržné). Zábezpeka bude vyplatená zhotoviteľovi na základe odovzdávacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov alebo na základe protokolu o odstránení väd a nedorobkov diela podpísaného oboma zmluvnými stranami.
13. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve a projektovej dokumentácii, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.
14. DPH bude vo faktúre uvedená v súlade s platným znením Zákona o DPH. V prípade, že sa podľa platného Zákona o DPH a po posúdení činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, vyhodnotia tieto činnosti ako stavebné činnosti zatriedené do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA 2015, uplatňuje sa režim prenosu daňovej povinnosti a fakturácia bude vystavená bez DPH, t.j. v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH v režime prenosu daňovej povinnosti."

Článok 7 Zabezpečenie zmluvného záväzku

1. Zhotoviteľ je povinný zriadiť v prospech objednávateľa v prospech objednávateľa za účelom zabezpečenia svojho záväzku zo záruky za akosť diela zhotoveného podľa tejto zmluvy bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH.
2. Bankovú záruku je zhotoviteľ povinný zriadiť aj v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy, a to za účelom zabezpečenia záväzkov zhotoviteľa zo záruky za akosť diela, ktoré bolo čiastočne vykonané. V takomto prípade bude banková záruka zriadená vo výške 5% z ceny vrátane DPH za časť diela, ktoré bolo riadne odovzdané objednávateľovi.
3. Banková záruka bude predstavovať neodvolateľný záväzok banky zaplatiť určenú čiastku objednávateľovi v prípade, že zhotoviteľ nesplní zmluvné záväzky podľa článku 17 tejto zmluvy. Podmienky záruky nie je možné meniť v neprospech príjemcu záruky, alebo záruku zrušiť bez jeho súhlasu.
Znenie bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom.
4. Potvrdenie o zriadení bankovej záruky musí byť objednávateľovi predložené ku dňu doručenia záverečnej faktúry.
Bez predloženia tohto potvrdenia nebude možné prijať záverečnú faktúru k úhrade a uvoľniť zádržné (kolaudačnú ratu) po vystavení potvrdení o odstránení všetkých väd a nedorobkov.
5. V prípade, že zhotoviteľ v záručnej dobe po výzve objednávateľa v dohodnutej lehote neodstráni v zmysle článku 17 tejto zmluvy reklamované vady, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ dodávateľskou formou na náklady zhotoviteľa.
Na úhradu odstránenia reklamovaných väd bude použitá banková záruka. Pri použití finančných prostriedkov na tento účel nie je potrebný súhlas zhotoviteľa.
6. Príslušná banka, v ktorej je zriadená banková záruka, je povinná fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
7. Bankovú záruku použije objednávateľ len na dohodnutý účel uvedený v bode 5 tohto článku.
8. Banková záruka bude uvoľnená do 14 dní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia stavebného diela objednávateľom.

Článok 8 Preddavky na predmet zmluvy

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 9 Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ predloží skúšobný plán objednávateľovi na stavebný objekt uvedený v zmluve, ktorého dielo spracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v zmluvných podmienkach

predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu znáša zhotoviteľ.

2. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
3. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. Použitie iných ako zmluvne odsúhlasených materiálov uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ použije iné materiály bez tohto písomného súhlasu, objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdrav. požiadavkách na stavenisko a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí a odovzdaní staveniska.
Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. sa poveruje p. FABIAN, STEFAN tel. 0905 324 234 adresa trvalého bydliska 0905 324 234 email fabian.stefan@zoznam.sk, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.
6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
7. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia ako aj stavenisko ako celok pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
8. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií ako aj majetku objednávateľa.
9. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 2) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zvarovanie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvarovanie, brúsiace, rezacie alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technika PO objednávateľa .Štefan Fabian....., č. t.0905 324 234.
Zhotoviteľ je povinný vopred spísať a podpísať štatutárnymi orgánmi písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a predložiť ho objednávateľovi, zúčastniť sa školenia o ochrane pred požiarmi a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
12. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
13. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam poddodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo

- vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu poddodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľom.
14. V prípade návrhu poddodávateľa v nadväznosti na bod 13 tohto článku si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený navrhovaného poddodávateľa odmietnuť v prípade, ak si tento v minulosti voči objednávateľovi nesplnil svoje záväzky riadne a včas. Dôsledkom odmietnutia je okrem iného aj nemožnosť vstupu odmietnutého poddodávateľa na stavenisko.
 15. Poddodávateľia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo zhotovoval sám.
 16. V prípade neuvedenia poddodávateľov v zmluve musí všetky práce podľa článku 3 tejto zmluvy vykonať zhotoviteľ. Ustanovenie bodu 17 tohto článku tým nie sú dotknuté.
 17. Zmena poddodávateľa je možná len na základe písomného odsúhlasenia objednávateľa dodatkom k tejto zmluve.
 18. Odsúhlasenie poddodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa riadne a včas plniť záväzky a povinnosti z tejto zmluvy a zároveň zodpovedností vyplývajúcich z nej.
 19. Poddodávateľia uvedení v prílohe č. 1 zmluvy a/alebo poddodávateľ, prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto zmluva, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávateľovi záväzok, že odstránia vady v súvislosti s dielom nimi poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok poddodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z väd diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávateľovi príslušný platný záväzok poddodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním príslušného plnenia.
 20. Zmeniť poddodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento poddodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre zmenu poddodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.
 21. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho poddodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho poddodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný poddodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným poddodávateľom. Odvolaním poddodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového poddodávateľa znáša zhotoviteľ.
 22. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
 23. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať inému subjektu.
 24. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom a sprostredkovateľským orgánom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylné od zmluvných ujednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené a objednávateľ má právo ich bezplatne odstrániť.
 25. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby (nie však v prvom kalendárnom roku, v ktorom sa stavba začne realizovať), zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstaráť, bude objednávateľ po predchádzajúcom súhlase projektanta písomne súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny. Objednávateľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov.

26. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
27. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
28. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
29. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
30. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
- a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) Všetky platné Slovenské technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f stavebného zákona a zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní
 - e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach v znení neskorších predpisov
 - h) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 - m) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 - n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.
31. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne a včas začať a dokončiť.
32. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
33. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom časovom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác vykonávaných tretími osobami alebo poddodávateľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť pokračovať v harmonograme prác podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a sám zabezpečiť odstránenie zistených závad na vlastné náklady.
34. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
35. Zhotoviteľ zodpovedá:

- a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
36. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - b) zodpovedá počas výstavby, t.j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie,
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností,
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
37. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
38. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
39. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplnujúcich neskorších predpisov.
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Finančný obnos z demontovaných materiálov a výrobkov, ktoré sa odovzdávajú zberným surovinám, bude odovzdaný objednávateľovi.
40. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných verejnoprávných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
41. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.
42. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
43. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
44. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,

- d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky,
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy,
 - g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať,
 - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
46. Zhotoviteľ odškodní v plnej výške objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
47. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu zodpovednosti za škodu, ktorú na požiadanie predloží objednávateľovi.
48. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas vykonávania dielu môžu byť v mieste staveniska prítomní zamestnanci objednávateľa, ktorých pracovisko sa nachádza v priestoroch, v ktorých bude dielo vykonávané.
49. Objávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle bodu č.36 a) majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát).

Článok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:

- a) stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať JÁN KERICH (tel. číslo 0909/524.327) s osvedčením o vykonávaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby. 0613610
- b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Štefan Tipary..s evidenčným číslom 08245 . V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Martin Tipary.
- c) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
- d) Zamestnanec poverený výkonom stavebného dozoru je oprávnený zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických.
- e) Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- f) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
- g) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
- h) Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.


2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:

- a) pred začatím diela, resp. pred vykonávaním jednotlivých druhov prác, technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre vykonávanie prác),
- b) pri odovzdaní diela, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejme technické parametre a charakteristiky materiálov (napr. vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.162/2013 Z.z ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systému posudzovania parametrov)

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:

- a) Vzorky materiálov, výrobkov a prvkov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a prvky schválené zástupcom objednávateľa.
- b) Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály, výrobky a zariadenia.

- c) Doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode,
 - c) Informuje objednávateľa (stavebný dozor) o pripravovaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach minimálne 3 pracovné dni pred ich uskutočnením a písomné doklady o ich úspešnom uskutočnení odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.



Článok 11 Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.
Okrem toho do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác

- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
 12. Pre každý stavebný objekt bude zhotoviteľ viesť samostatný stavebný denník.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že originály stavebných denníkov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 12 Stavenisko

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na jednotlivé stavebné objekty stavby do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá odberateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.
3. K prevzatí staveniska objednávateľ zhotoviteľa písomne vyzve najneskôr 7 dní pred lehotou uvedenou v ods. 1.
4. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
5. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 13 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva vykonaním skúšok potrebných k užívaniu diela a jeho kolaudácii, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných v stavbe, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 1x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
 - d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 5 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy)
 - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 7 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
 - h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g.) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi penále vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávateľ siahnuť z kolaudačnej raty.
 - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia prác, resp. ku dňu prevzatia dokončených prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
 - j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 14

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
 - a) Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávatelom dielo nedokončí.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávatelá v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
 - a) Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
 - b) Ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti, trvajúcej dlhšie ako 3 mesiace.
 - c) Ak objednávatelovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatelá previesť bez zbytočného odkladu na objednávatelá vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 15

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.

4. Záručná doba za realizáciu stavby je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia stavebného diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je stavba prevzatá bez závad. V prípade prevzatia diela s drobnými závadami, nebránia im v užívaní stavby dňom vydania potvrdenky o ich odstránení.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady, vrátane potrebných kontrol kvality, hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej doby a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 16 Uplatňovanie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí počas realizácie diela, preberacieho konania, kolaudačného konania, v záručnej dobe a ktoré včas reklamuje.
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej dobe uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.
4. Presný názov miesta plnenia kde sa uplatňujú vady, bude uvedený v preberacom protokole.

Článok 17 Odstraňovanie väd

1. V prípade oznámenia väd podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 1-3 kalendárnych dní (podľa rozsahu poškodenia) odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní.
3. V prípade, že dodávateľ nenastúpi na odstraňovanie väd v dohodnutom čase, môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu budú uhradené z bankovej záruky podľa článku 7 ods.5 tejto zmluvy. Záruka zhotoviteľa podľa čl. 15 tým nie je dotknutá. Príslušná banka je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľa.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými orgánmi štátnej správy závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d, zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu.

Článok 18 Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy v znení ods. 2 tohto článku.
2. Základom pre stanovenie výšky majetkovej sankcie bude vždy cena príslušnej časti predmetu plnenia, ktorý nebol dodaný v zmluvnom termíne.
3. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované majetkové sankcie odrátať z konečnej faktúry alebo zo zadržanej ceny diela.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej doby v čase podľa článku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
5. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
6. Článok 18 ods.5 tejto zmluvy neplatí v prípade, keď objednávateľ nemá finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov pripísané na svojom účte. Úrok z omeškania je zhotoviteľ oprávnený uplatniť, ak finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov neboli pripísané z dôvodov na strane objednávateľa.
7. V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška sankcií samostatne riešená, uhradí ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad, odkedy porušenie povinnosti trvá na základe vystavenej faktúry zmluvnej strany.
8. Pokuty vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v rozhodnutiach oprávnených orgánov, ako aj pokuty vyplývajúce z prípadných ďalších rozhodnutí s výstavbou znáša zhotoviteľ v miere zodpovedajúcej jeho zavineným.
V prípade, že tieto pokuty budú uložené priamo objednávateľovi, objednávateľ je povinný ich účtovať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom tieto pokuty uhradiť.
9. Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie stavby v zmluvnom termíne, pričom toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi uhradiť v celom rozsahu.
10. Ak na základe pochybenia zhotoviteľa pri realizácii diela bude objednávateľovi odobratý, alebo krátený finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnej dotácie, je zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu objednávateľovi uhradiť v plnej výške.
11. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
12. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, spôsobenej porušením uvedeného ustanovenia krytého zmluvnou pokutou a objednávateľ má právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa započítava na náhradu škody, alebo môže ostať aj ako nezávislý nárok len v tom prípade by prichádzalo do úvahy aj moderačné právo súdu - možnosť súdu znížiť výšku pokuty.
13. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 19 Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami

- oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán a rokovaním štatutárnych zástupcov zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
 6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo a jej príloha č. 2 - výkaz výmer
 - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
 7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
 8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
 9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
 10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov, aby v zmluvných termínoch vykonal všetky práce v rozsahu tejto zmluvy.
 11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
 12. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
 13. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane písomností súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom budú tieto podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Pokiaľ bude odosielaný faxom alebo elektronicky, na jeho platnosť je nutné bezprostredné potvrdenie odoslaním tlačenej listinnej formy. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne neoznámí druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy a v kópii osobe poverenej konať vo veciach technických.
- Za zhotoviteľa: Ing. Martin Tipary.....tel. 0903 302830:.....email:..ekolstav@ekolstav.sk
Za
objedávateľa: Ing. ĽUBOMÍR HABÁN; 0908 / 186846
14. Zhotoviteľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme objednávateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva zhotoviteľ po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 15. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. SKHU/1601/1.1/212 zo dňa 10.07.2018 a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 16. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u objednávateľa oprávneným orgánom, dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávnený výdavok, t.j. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ak k tomuto dôjde v dôsledku zavinenia zhotoviteľa bude ho znášať zhotoviteľ.

Článok 20
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Č.1 Zoznam poddodávateľov
Č.2 Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (aj v xls. podobe na CD)
Č.3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V Dudinciach, dňa: 13.2.2020

Objednávateľ:


PaedDr. Dušan Strieborný
primátor



V Šahách....., dňa 20.11.2019

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary - Štefan Tipary EKOLSTAV
majiteľ



Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
	Bez subdodávateľou			

V Dudinciach, dňa: 13.2.2020


Objednávateľ:



PaedDr. Dušan Strieborný
primátor

V Šahách....., dňa 20.11.2019

Zhotoviteľ:



Štefan Tipary – Štefan Tipary EKOLSTAV
majiteľ

Zadanie

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE - stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: Štefan Típarý EKOLSTAV

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE - stavebné práce			
SO 01	Spevnená plochy a pešie diaľky	215 978,12	43 195,62	259 173,74
SO 02	Javisko	40 936,28	8 187,26	49 123,54
SO 03	Elektro	72 550,34	14 510,07	87 060,41
SO 04.1	Kanal. vodov. a vodne prvky	56 418,99	11 283,80	67 702,79
SO 04.2	Zavlažovací systém	35 327,00	7 065,40	42 392,40
SO 05	Sadové úpravy	24 622,60	4 924,52	29 547,12

Celkom 445 833,33 89 166,67 535 000,00

Štefan Típarý
EKOLSTAV
IČO: 30 071 18
DIČ: 102 75 9757
1,1111 36,0000000000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince
 Objekt: SO - 01 Spevnené plochy a pešie Komunikácie

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

215978,12

1

Zemné práce

7375,46

1	221	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár	m2	977,000	1,30	1270,10
2	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,	m2	230,000	1,30	299,00
3	221	113107213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 300 mm, nad 200m2	m2	138,000	1,80	248,40
4	221	113107241	Odstránenie krytov živичných, hr. vrstvy do 50 mm, nad 200m2	m2	2440,000	0,92	2244,80
5	221	113202111	Vyrhnanie obrubníkov stojatých	m	150,000	1,83	274,50
6	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1164,240	1,31	1525,15
7	001	162701104	Vodorovné premiestnenie výkopku do 9000 m, hor. tr. 1-4	m3	1164,240	1,30	1513,51

5

Komunikácie


161255,88

8	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm hr.100 mm	m2	5281,000	3,00	15843,00
9	221	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm hr.120 mm	m2	742,000	3,20	2374,40
10	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm hr.150 mm	m2	4996,305	3,90	19485,59
11	221	564801111	Podklad zo štrkodrite 2-4 hr. 30mm	m2	2158,000	1,41	3042,78
12	221	564801118	Podklad zo štrkodrite 4-8 hr. 30mm	m2	742,000	1,69	1253,98
13	221	56494111G	Podkladná vstva geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	742,000	0,70	519,40
14	693	693665120	Geotextília polypropylénová 300 g/m2	m	742,000	0,90	667,80
15	221	567117113	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	2623,000	10,50	27541,50
16	221	596211133	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60mm sk. C nad 300m2	m2	5281,000	8,53	45046,93
17	592	5922902802	betonová zámková dlažba hr.60mm svetlosivá, jemne vymývaná 300x200, 200x200, 100x200, 100x100	ks	3813,700	8,50	32416,45
18	592	5921952331	Betonová zámková dlažba hr. 60mm červená 300x200, 200x200, 100x200, 100x100	m2	366,900	8,90	3265,41
19	592	5921952332	Betonová zámková dlažba hr. 60mm čierna 300x200, 200x200, 100x200, 100x100	m2	309,100	8,90	2750,99
20	592	5921952333	Betonová zámková dlažba hr. 60mm sivá 300x200, 200x200, 100x200	m2	157,200	8,90	1399,08
21	592	5921952334	Betonová zámková dlažba hr. 60mm sivá 400x400	m2	10,200	9,30	94,86

Datum: _____
JKSO: _____

Celkom

215978,12



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: sur1608
Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

JKSO:
Miesto: Dudince

Objednávateľ:
Mesto Dudince

Zhotoviteľ:
Štefan Tipary EKOLSTAV

Projektant:

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO: 30071216
IČO DPH: SK1020379767

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 40 936,28
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

40 936,28

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	40 936,28	8 187,26

Cena s DPH

v

EUR

49 123,54

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Štefan Tipary EKOLSTAV
IČO: 30071216
IČO DPH: SK1020379767

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: sur1608

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Miesto: Dudince

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant:

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		40 936,28	49 123,54
001	SO 02 Javisko	40 936,28	49 123,54
01	Architektúra a statika	40 936,28	49 123,54
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		40 936,28	49 123,54

Štefan Tipary
EKOLSTAV
IČO: 40 071 013
DIČ: 027 4757
IČ DPH: SK1020574767

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: 001 - SO 02 Javisko

Časť: 01 - Architektúra a statika

JKSO:

Miesto: Dudince

Objednávateľ:

Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 30071216

IČO DPH: SK1020379767

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				40 936,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				40 936,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	40 936,28	8 187,26
Cena s DPH		v	EUR	49 123,54

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Štefan Tipary EKOLSTAV
IČO: 30071216
IČO DPH: SK1020379767

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: 001 - SO 02 Javisko

Časť: 01 - Architektúra a statika

Miesto: Dudince

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

40 936,28

HSV - Práce a dodávky HSV

24 216,67

1 - Zemné práce

2 284,91

2 - Zakladanie

4 656,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 243,49

4 - Vodorovné konštrukcie

2 433,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 553,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

644,21

99 - Presun hmôt HSV

1 400,32

16 719,61

PSV - Práce a dodávky PSV

970,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 719,45

712 - Izolácie striech

1 226,13

713 - Izolácie tepelné

3 252,22

763 - Konštrukcie - drevostavby

769,54

764 - Konštrukcie klampiarske

6 540,17

766 - Konštrukcie stolárske

543,23

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

955,79

771 - Podlahy z dlaždíc

742,41

783 - Dokončovacie práce - nátery

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 936,28



ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: 001 - SO 02 Javisko

Časť: 01 - Architektúra a statika

Miesto: Dudince

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dudince

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ: 0

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 936,275

HSV - Práce a dodávky HSV

24 216,670

1 - Zemné práce

2 284,910

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 "m2" 89,299*0,15 1,2*1,2*0,15*3 Súčet	m3	14,043	17,400	244,348
		or			13,395		
					0,648		
					14,043		
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "-0,315 "m2" 42,212*(0,315-0,15) Súčet	m3	6,965	4,260	29,671
		a1			6,965		
					6,965		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 5,75*0,6*(0,93-0,315) 10,169*0,6*(0,93-0,315) 2,86*0,6*(0,93-0,15)*2 3,4*0,6*(1,03-0,15)*2 Súčet	m3	12,141	20,860	253,261
		b1			2,122		
					3,752		
					2,677		
					3,590		
					12,141		
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 10,6*0,85*(0,93-0,315) Súčet	m3	5,541	20,860	115,585
		c1			5,541		
					5,541		
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 1,05*1,05*(1,03-0,15)*2 1,05*1,4*(1,03-0,15) 1,2*1,2*(1,03-0,15)*3 Súčet	m3	7,036	20,860	146,771
		d1			1,940		
					1,294		
					3,802		
					7,036		
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m z1*2 Súčet	m3	24,008	1,440	34,572
					24,008		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m or a1 b1 c1 d1 -z1 Súčet	m3	33,722	3,580	120,725
					14,043		
					6,965		
					12,141		
					5,541		
					7,036		
					-12,004		
					33,722		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (7x)	m3	301,182	3,580	1 078,232

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			43,026*7		301,182		
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	12,004	5,910	70,944
			z1		12,004		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (a1+b1+c1+d1-z1)*1,6	t	31,486	5,000	157,430
					31,486		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,004	2,780	33,371
			"zásyp pätiiek 1,5*1,5*0,4*3		2,700		
			"pod javiskom 35,297*0,24		8,471		
			"prisypanie základu po obvode 37,0*0,15*0,15		0,833		
			z1 Súčet		12,004		
2 - Zakladanie							4 656,935
12	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	8,166	0,750	6,125
			"okapový chodník 11,11*(0,6+0,135)		8,166		
13	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	9,391	0,710	6,668
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,574	95,000	814,530
			"d001 47,634*0,18		8,574		
			Súčet		8,574		
15	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné 28,32*0,18	m2	5,098	9,040	46,086
					5,098		
16	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,098	2,830	14,427
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,758	988,000	748,904
			0,758		0,758		
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,746	95,520	2 363,738
			5,75*0,6*(0,93-0,165)		2,639		
			10,169*0,6*(0,93-0,165)		4,668		
			2,86*0,6*(0,93+0,21)*2		3,912		
			-2,86*0,16*(0,21+0,14)		-0,160		
			3,4*0,6*(1,03+0,21)*2		5,059		
			-3,4*0,6*(0,21+0,14)*2		-1,428		
			10,6*0,85*(0,93+0,21)		10,271		
			-10,6*0,45*(0,21-0,165)		-0,215		
			Súčet		24,746		
19	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné 18,513*(0,315-0,165)	m2	23,046	9,040	208,336
			23,146*(0,315-0,165)		2,777		
			10,6*(0,21+0,165)		3,472		
			(9,413+2,9*2+0,45*2+3,4*2+0,45*2)*(0,21+0,14)		3,975		
			9,98*(0,21+0,14)		8,335		
			2,84*(0,21+0,14)		3,493		
			Súčet		0,994		
			a2		23,046		
20	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné a2	m2	23,046	2,830	65,220
					23,046		
21	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 1,2*1,2*(1,03-0,43)*3	m3	2,592	95,520	247,588
					2,592		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
					0,000		
			Súčet		2,592		
22	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 1,05*1,05*(1,03+0,21)*2 -(0,89+1,05)*0,16*(0,21+0,16) 1,05*1,4*(1,03-0,15) -1,05*0,16*(0,21+0,16) Súčet	m3	3,851	3,851	14,830
23	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,099	1 217,000	120,483
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							7 243,490
24	K	3111012	Vytvorenie prestupov v stropoch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	ks	2,000	58,000	116,000
			2		2,000		
25	K	311271303	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm (B C20/25) "st1 (11,002+6,788)*0,3*3,0 -1,0*0,3*2,4*2 "st2 9,25*0,3*3,0 "atika (11,002+6,788)*0,3*0,5 Súčet	m3	25,565	120,000	3 067,800
26	K	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 "dobet rohu 1,015*0,3*0,5*3,0 0,991*0,3*0,5*3,0 "atika 10,728*0,3*1,705 Súčet	m3	6,390	113,150	723,029
27	K	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce (1,015+0,991)*3,0	m2	6,018	9,110	54,824
28	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	6,018	5,000	30,090
29	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce "atika (10,728+0,3)*2*1,705 Súčet	m2	37,605	11,720	440,731
30	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	37,605	4,120	154,933
31	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505 1,615	t	1,615	1 246,000	2 012,290
32	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	14,200	14,200
33	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	14,600	116,800
34	K	342242021	Priečky z tehál pálených 11,5 P 8, (115x500x238) (2,074+0,115+1,752)*3,0 -0,9*2,0 1,2*3,0 3,56*3,0 Súčet	m2	24,303	21,100	512,793

4 - Vodorovné konštrukcie

2 433,690

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 "d01 35,842*0,15 Súčet	m3	5,376 5,376	115,130	618,939
36	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 27,238 "boky 28,6*0,18 Súčet	m2	32,386 27,238 5,148 32,386	9,450	306,048
37	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce a4	m2	32,386 32,386	3,840	124,362
38	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie 27,238	m2	27,238 27,238	5,770	157,163
39	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	27,238	1,750	47,667
40	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 0,3711	t	0,371 0,371	1 277,000	473,767
41	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 2,3*6	m	13,800 13,800	45,400	626,520
42	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie (0,163+0,3)*2,3*6	m2	6,389 6,389	9,850	62,932
43	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,389	2,550	16,292
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							5 553,120
44	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter p1	m2	25,400 25,400	1,190	30,226
45	K	611465222	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	25,400	11,500	292,100
46	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením p1 Súčet	m2	25,400 25,400	5,500	139,700
47	K	612464221	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm om2	m2	100,406 100,406	11,500	1 154,669
48	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástredek, strojné nanášanie om2	m2	100,406 100,406	1,800	180,731
49	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (13,7+10,91+11,96)*2,835 -0,9*2,4*2 -0,9*2,0 (0,9+2,4*2)*0,25*2 Súčet	m2	100,406 103,676 -4,320 -1,800 2,850 100,406	5,500	552,233
50	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm om3	m2	127,942 127,942	11,500	1 471,333
51	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením "obvodová stena 17,8*(3,545+0,03) -0,9*2,4*2	m2	255,884 63,635 -4,320	3,000	767,652

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(0,9+2,4*2)*0,15*2		1,710		
			"od javiska				
			10,356*4,14		42,874		
			"atika zvnútra				
			10,356*1,47		15,223		
			"javisko				
			(4,0*2+10,0)*0,49		8,820		
			Medzisúčtet		127,942		
		om3	om3*2		255,884		
52	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,540	114,250	290,195
			p1*0,1		2,540		
53	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,567	112,500	401,288
			"p1-podkl.betón				
			23,778*0,15		3,567		
54	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	25,400	3,880	98,552
			p1		25,400		
55	K	631362423	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	29,210	2,100	61,341
			p1*1,15		29,210		
56	K	6315011	Okapový chodník z riečného premývaného kameniva	m3	0,900	50,000	45,000
			11,11*0,6*0,135		0,900		
57	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	1,362	50,000	68,100
			s1*0,05		1,362		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

644,205

58	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	106,509	1,340	142,722
			"obvodová stena				
			17,8*(3,545+0,03)		63,635		
			"od javiska				
			10,356*4,14		42,874		
		a9	Súčet		106,509		
59	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	106,509	1,340	142,722
60	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	106,509	0,300	31,953
			a9		106,509		
61	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	25,400	2,150	54,610
			p1		25,400		
62	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,842	0,900	32,258
			35,842		35,842		
63	K	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	25,000	25,000
64	M	44932024	Hasiaci prístroj práškový, 6kg	ks	1,000	65,000	65,000
65	K	9599411	Kotevný tŕň z nerezovej ocele, osadený do betónového muríva s distančným prvkom, vrátane vyvrtania otvoru	ks	441,000	0,340	149,940
			441		441,000		

99 - Presun hmôt HSV

1 400,320

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	198,627	7,050	1 400,320

PSV - Práce a dodávky PSV

16 719,605

970,670

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

67	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou šírka 2 m zvislá 37,0*0,5	m2	18,500	1,200	22,200
					18,500		
68	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	35,740	1,200	42,888
					35,740		
		a11	Súčet		35,740		
69	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch a11*0,0003	t	0,011	1 300,000	14,300
					0,011		
70	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 28,6*0,25 10,37*0,5	m2	12,335	1,200	14,802
					7,150		
					5,185		
		b11	Súčet		12,335		
71	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,004	1 300,000	5,200
72	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	71,480	1,600	114,368
					71,480		
73	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov a11*2*1,15	m2	82,202	1,500	123,303
					82,202		
74	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením b11*2	m2	24,670	1,200	29,604
					24,670		
75	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov b11*1,2	m2	14,802	2,300	34,045
					14,802		
76	K	711411010	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche jednonásobným náterom z kryštalickej izolácie p2	m2	47,740	1,200	57,288
					47,740		
77	M	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	64,449	7,500	483,368
78	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,768	3,000	29,304

712 - Izolácie striech

1 719,447

79	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 27,238	m2	27,238	1,500	40,857
					27,238		
		s1	Súčet		27,238		
80	M	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm	m2	31,324	0,800	25,059
81	K	712470360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	27,238	8,500	231,523
					27,238		
		s1			27,238		
82	K	712873360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku EPDM fóliou prilepenou a prikotvenou na atiku 15,336*(0,25+0,3) 9,2*0,25	m2	10,735	8,500	91,248
					8,435		
					2,300		
		Sa	Súčet		10,735		
83	M	2830010950	Hydroizolačná fólia-membrána EPDM hr.1,2mm s1*1,15 sa*1,15	m2	43,669	6,500	283,849
					31,324		
					12,345		
			Súčet		43,669		
84	K	712973330	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	15,000	30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	2832990400	Rohová vpust PVC - 100 x 100mm	ks	2,000	25,000	50,000
86	K	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	9,200	6,500	59,800
			9,2		9,200		
87	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	73,600	1,100	80,960
88	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	27,238	1,500	40,857
			s1		27,238		
89	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	31,324	1,200	37,589
90	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	28,200	12,500	352,500
			28,2		28,200		
91	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	225,600	1,100	248,160
92	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 2500x1250x18 mm	m2	11,562	5,800	67,060
93	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,997	5,000	79,985

713 - Izolácie tepelné

1 226,125

94	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	50,800	1,000	50,800
			p1*2		50,800		
95	M	2832910100	Krycia fólia PE, šírka 1200 mm,	m2	58,420	0,800	46,736
			p1*1,15*2		58,420		
96	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	25,400	1,200	30,480
			p1				
			7,76		7,760		
			7,6		7,600		
			10,04		10,040		
			Súčet		25,400		
97	M	2837653058	Sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	25,908	3,000	77,724
			p1*1,02		25,908		
98	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	27,238	1,200	32,686
			s1		27,238		
99	M	2837650300	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	27,783	22,200	616,783
			s1*1,02		27,783		
100	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	27,238	2,400	65,371
			s1		27,238		
101	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén	m3	1,945	120,000	233,400
			s1*(0,02+0,12)*0,5*1,02		1,945		
102	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,429	5,000	72,145

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 252,220

103	K	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, mola	m2	47,740	8,500	405,790
			p2		47,740		
104	M	6113955120	Smrekovec sliezsky doska 26x146 mm komorovo sušené na max. 20%	m2	50,127	35,000	1 754,445
			p2*1,05		50,127		
105	M	5530000002	Podkladný hliníkový jaklový profil 23*(5,149+4,0)*0,5	m	105,214	8,900	936,405
					105,214		
106	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	38,895	4,000	155,580

764 - Konštrukcie klampiarske

769,540

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 450 mm "k4" 28,2	m	28,200	18,000	507,600
					28,200		
108	K	7647511	Nerezové sito proti prepadávanu kameňov 150/150	ks	2,000	30,000	60,000
109	K	7647512	Prechodka cez atiku 100x100x400	ks	2,000	30,000	60,000
110	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu 6,24	m	6,240	5,500	34,320
					6,240		
111	K	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu 2	ks	2,000	3,400	6,800
					2,000		
112	K	764761235	Žlabový kotlík k štvorhranným žlabom z poplastovaného plechu	ks	2,000	35,500	71,000
113	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,520	3,500	29,820

766 - Konštrukcie stolárske

6 540,171

114	K	766412122	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 60 do 80 mm "bočná stena 6,94*(3,545+0,03) "od javiska 10,356*4,14	m2	67,685	6,500	439,953
			Súčet		67,685		
115	M	6113955150	Hranol Smrekovec sibírsky 50x80 mm	m	458,640	4,500	2 063,880
116	K	766641080	Montáž dverí balkónových drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) (0,9+2,4)*2*2	m	13,200	15,500	204,600
					13,200		
117	M	2832301230	Tesniaca fólia exteriér 290 mm/30 m,	m	13,860	5,500	76,230
118	M	2832301250	Tesniaca fólia interiérová 90 mm/30 m	m	13,860	5,500	76,230
119	M	6111201000	Dvere exteriérové 1 kridlové, plné, do dreveného rámu, s preskleným nadsvetlíkom materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	2,000	1 600,000	3 200,000
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
120	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,000	35,000
121	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB,	ks	1,000	50,000	50,000
122	M	6116201710	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voššina, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	1,000	90,000	90,000
123	K	766702111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	15,000	15,000
124	M	6117103146	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	110,000	110,000
125	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	32,596	5,500	179,278

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

543,232

126	K	767330022	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do plochej strechy	súb.	2,000	70,000	140,000
127	M	6113801500	Hydroizolačná fólia pre svetlovody	ks	2,000	35,000	70,000
128	M	6113903238	Svetlovod DN 350 mm do plochých striech pre montáž L=0,20-0,90m	ks	2,000	150,000	300,000
129	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,308	4,000	33,232

771 - Podlahy z dlaždíc

955,787

130	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 13,7+10,91+11,96	m	36,570	2,500	91,425
					36,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		sok	Súčet		36,570		
131	M	5970000001	Soklík keramický (výška soklíka 10 cm)	m	37,301	2,200	82,062
			sok*1,02		37,301		
132	K	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	25,400	18,500	469,900
			p1		25,400		
133	M	59786515	Gresová dlažba mrazuvzdorná 300x600mm	m2	25,908	10,000	259,080
			p1*1,02		25,908		
134	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,664	5,000	53,320
783 - Dokončovacie práce - nátery							742,413
135	K	7836153	Nátery drevených podláh - napustenie konzervačným olejom	m2	47,740	3,500	167,090
			p2		47,740		
136	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením "obklad	m2	67,685	4,500	304,583
			a66		67,685		
137	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	67,685	4,000	270,740


VP - Práce naviac

0,000

Stefan Kipety EKOLSTAR
 IČ DPH: SK 1020379787

ČASŤ:
Areálové osvetlenie a rozvody NN

Celkové náklady	14 510,07
DPH	72 530,32
Spolu s DPH	87 060,41



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracoval:
JKSO :
Dátum:


Stavba : Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince
Objekt : Kúpeľný areál Dudince
Časť : SO 04.1 Kanál., vodov. a vodné prvky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	738,000	m3	4,90	3 616,20
2	001	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	738,000	m3	4,20	3 099,60
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	270,000	m3	5,50	1 485,00
4	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	270,000	m3	2,50	675,00
5	001	16710-1108	Poplatok za uloženie na skládke - iný odpad	350,000	l	25,00	8 750,00
6	001	16710-1112	Zákonný poplatok na skládke - zemina, kamenivo - ostatné	470,000	t	10,00	4 700,00
7	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	468,000	m3	3,18	1 488,24
8	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	270,000	m3	12,20	3 294,00
9	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	270,000	m3	5,00	1 350,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							28 458,04
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	270,000	m3	35,50	9 585,00
11	MAT	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm	1,500	m	5,00	7,50
12	MAT	341 765120	Vodič AY-drôt 6	1,500	m	5,00	7,50
13	MAT	422 735A05	Navrhávací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1"	1,000	kus	80,00	80,00
14	271	45231-1131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	1,500	m3	90,00	135,00
15	271	45232-1151	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie	25,000	m3	95,00	2 375,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							12 190,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	83126-3195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	2,000	kus	50,00	100,00
17	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	1,000	kus	16,50	16,50
18	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	10,000	kus	25,50	255,00
19	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	17,000	kus	35,00	595,00
20	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 25	25,000	m	0,50	12,50
21	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 32	6,000	m	0,60	3,60
22	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 40	150,000	m	0,80	120,00
23	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	4,000	m	2,20	8,80
24	271	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	47,000	m	2,50	117,50
25	271	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	81,000	m	3,00	243,00
26	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,3 - 2160025	25,000	m	1,50	37,50
27	MAT	286 1D0202	Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,0 - 2160032	6,000	m	1,80	10,80
28	MAT	286 1D0203	Potrubie vodovodné HDPE - 40x3,7 - 2160040	150,000	m	2,50	375,00
29	271	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	3,000	kus	50,00	150,00
30	271	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus	15,00	15,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
31	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	132,000	m	1,00	132,00
32	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	181,000	m	1,00	181,00
33	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	181,000	m	1,00	181,00
34	271	89973-9101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsy	1,500	m	0,50	0,75
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							2 554,95
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							43 202,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
35	721	72199-9901	Plastová šachta D425 - komplet (s utesnením prestupov)	2,000	ks	250,00	500,00
721 - Vnútna kanalizácia spolu :							500,00
722 - Vnútny vodovod							
36	721	72222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací G 1/2	3,000	súbor	3,50	10,50
37	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	3,00	9,00
38	721	72223-1012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 3/4	1,000	kus	4,00	4,00
39	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 1	2,000	kus	4,50	9,00
40	721	72223-1014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 5/4	2,000	kus	5,50	11,00
41	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 3/4	1,000	kus	4,50	4,50
42	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 1	1,000	kus	6,00	6,00
43	721	72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 5/4	1,000	kus	6,50	6,50
44	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,00	6,00
45	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	3,000	kus	3,00	9,00
46	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	3,000	kus	3,50	10,50
47	721	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	1,000	kus	15,00	15,00
48	721	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	1,000	kus	15,00	15,00
49	721	72226-2211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	45,00	45,00
50	721	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 VM 7-10V	1,000	kus	45,00	45,00
51	MAT	422 911100	Súprava zemná ventilová DN 32	1,000	kus	80,00	80,00
52	MAT	552 421800	Poklop ventilový	1,000	kus	30,00	30,00
53	721	72250-9903	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900x1800 mm - komplet (s utesnením prestupov)	2,000	sada	950,00	1 900,00
722 - Vnútny vodovod spolu :							2 216,00
724 - Strojné vybavenie							
54	721	72499-9921	Strojné vybavenie vodné prvky Promenáda	1,000	ks	3 500,00	3 500,00
55	721	72499-9922	Strojné vybavenie vodné prvky Slniečny park	1,000	ks	3 500,00	3 500,00
56	721	72499-9923	Strojné vybavenie vodné prvky Bludisko	1,000	ks	3 500,00	3 500,00
724 - Strojné vybavenie spolu :							10 500,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :							13 216,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							13 216,00
Rozpočet celkom :							56 418,99



 Státní stavební úřad

 IČ: 000 000 000

 DIČ: CZ000 000 000

 IČ: 000 000 000

 DIČ: CZ000 000 000

VÝKAZ VÝMER - ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného parku Dudince - SO 4.2. Zavlažovací systém - Slnčná luka
 Objekt: SO 4.2. Zavlažovací systém - Slnčná luka
 Časť: Dátum: JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201401	Zriadenie prechodu pod komunikáciu - dĺžka 10m / chránička D 125mm - 2x 10m	m	20,000	30,00	600,00
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 - hlavný rozvod 380m + sekčný 3050m=3430x0,4x0,1	m3	138,000	4,50	621,00
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	8,000	5,50	44,00
4	001	174101001	šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	129,000	2,00	258,00

8

Rúrové vedenie - Hlavný rozvod CS/S1

5	271	871241090	Elektrické zapojenie elektromagnetického ventilu	ks	6,000	15,00	90,00
6	271	871241094	Tlaková skuska zavlažovacieho rozvodu	d	16,000	10,00	160,00
7	271	871241100	Montáž postrekovača - turbíny + nastavenie roztreku	ks	136,000	5,50	748,00
8	271	871241101	Montáž postrekovača spray/MP rot. + nastavenie roztreku	ks	135,000	5,00	675,00
9	271	871241102	Montáž elektroventilu	ks	6,000	5,00	30,00
10	271	871241103	Osadenie sachty elektroventilu	ks	6,000	5,00	30,00
11	271	871241106	Osadenie odvodnovej šachty - sekčný - 6ks + hlavný roz.- 6ks	ks	12,000	5,00	60,00
12	271	871241110	Montáž tlakového potrubia PE 90mm	m	380,000	1,50	570,00
13	271	891121000	Montáž tlakového potrubia PE63mm	ks	710,000	0,50	355,00
14	923	230180160	Montáž tlakového potrubia PE 50mm	m	260,000	1,50	390,00
15	923	230180162	Montáž tlakového potrubia PE 40 mm	m	250,000	1,50	375,00
16	923	230180165	Montáž tlakového potrubia PE 32 mm	m	1250,000	0,50	625,00
17	923	230180191	Montáž tlakového potrubia PE 20mm	m	350,000	1,50	525,00
18	923	230180181	Montáž tlakového potrubia PE 16mm	m	230,000	1,50	345,00
19	923	230180182	Montáž klbovej spojky postrekovača	ks	271,000	3,30	894,30
20	923	230180188	Montážny materiál /teflon, spony atd.	sub	1,000	100,00	100,00
21	923	230180189	Montáž tlakovej tvarovky D90	ks	40,000	2,20	88,00
22	923	230180173	Montáž tlakovej tvarovky D 63	ks	37,000	2,30	85,10
23	923	230180175	Montáž tlakovej tvarovky D 50	ks	26,000	2,40	62,40
24	923	230180196	Montáž tlakovej tvarovky D 40	ks	25,000	2,80	70,00
25	923	230180197	Montáž tlakovej tvarovky D 32-20-16	ks	200,000	1,00	200,00
26	923	230180200	Montáž elektrických káblov -ovládania elektroventilu	m	2270,000	0,80	1816,00
27	923	230180202	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu	sub	1,000	50,00	50,00
28	923	230180209	Dopravné náklady materiálu	sub	1,000	100,00	100,00

M

Dodávky M

23-M

Dodávka materiálu zavlažovacieho systému

29	999	999000010	Tlakové potrubie PE 16mm	m	230,000	0,50	115,00
30	999	999000011	Potrubie tlakové PE 20 mm	m	350,000	0,80	280,00
31	999	999000012	PN10	m	1250,000	1,00	1250,00
32	999	999000060	Potrubie tlakové HDPE 40x2,4 - PN 10	m	250,000	1,50	375,00
33	999	999000091	Potrubie tlakové HDPE 50x3,0 - PN 10	m	260,000	2,00	520,00
34	999	999000082	Potrubie tlakové HDPE 63 x 3,8 - PN10	m	710,000	2,50	1775,00
35	999	999022150	Potrubie tlakové HDPE 90x5,4 - PN10	m	380,000	4,00	1520,00
36	999	999000072	Tlaková tvarovka D 16-20mm	ks	75,000	2,80	210,00
37	999	999000066	Tlaková tvarovka D 32mm	ks	125,000	3,50	437,50
38	999	999000071	Tlaková tvarovka D 40mm	ks	25,000	4,50	112,50
39	999	999000079	Tlaková tvarovka D 50mm	ks	28,000	5,50	154,00
40	999	9990000180	Tlaková tvarovka D 63mm	ks	37,000	8,00	296,00
41	999	999000112	Tlaková tvarovka D 90mm	ks	40,000	10,00	400,00
42	999	9990000174	Kĺbová spojka postrekovača - 1/2"	ks	156,000	8,50	1326,00
43	999	999000020	Kĺbová spojka postrekovača - 3/4"	ks	115,000	8,50	977,50
44	999	999000115	Vodotesný konektor - elektroventil	ks	12,000	5,00	60,00
45	999	999000123	Ventilová šachta ŠTANDARD - /zosílené / -elektroventil 6ks +12ks odvodňovací	ks	18,000	80,00	1440,00
46	999	999000121	hydrant	ks	8,000	150,00	1200,00
47	999	999000154	Postrekovač turbína dostrek 15m	ks	92,000	15,00	1380,00
48	999	999000313	Postrekovač turbína dostrek 14m	ks	23,000	15,00	345,00
49	999	999000301	Postrekovač turbína dostrek 9m	ks	21,000	10,00	210,00
50	999	999000308	Postrekovač sprej + MProt.	ks	135,000	5,50	742,50
51	999	999000314	Kvapková hadica 16/30	m	100,000	6,50	650,00
52	999	999000171	Elektroventil 24V - 2" . regulátor prietoku	ks	6,000	15,00	90,00
53	999	999902106	Kábel elektroventilu 24V -ICW - 3x1,5	m	1400,000	1,30	1820,00
54	999	999902108	Kábel elektroventilu 24V - ICW 4x1,5	m	110,000	1,60	176,00
55	999	999902109	Kábel elektroventilu 24V - ICW 7x1,5	m	760,000	2,10	1596,00
56	999	999902156	Chránička elektroventilu D 20mm	m	2270,000	0,50	1135,00
57	999	9999022001	Riadiaca jednotka závlahy rozširiteľná na 30 sekcií	ks	1,000	250,00	250,00
58	999	9999022020	Rozširiteľný modul závlahy	ks	2,000	200,00	400,00
59	999	999902203	Zrážkové čidlo - bezdrotové	ks	1,000	50,00	50,00
60	999	9999022051	Montážny materiál /teflon, spony	b	1,000	150,00	150,00


8 Rúrové vedenie - Hlavný rozvod CS/S1

61	001	162301101	Výkop ryhy PE 110 - 65m x 0,8 x 0,2 = 10,4m3	m3	10,400	16,50	171,60
62	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 /šachty/	m3	10,400	5,50	57,20
63	271	871241094	Tlaková skuska zavlahovacieho rozvodu	d	8,000	1,00	8,00
64	271	871241100	Montáž tlakovej tvarovky D90 mm	ks	8,000	1,50	12,00
65	271	871241101	Montáž tlakovej tvarovky D 110	ks	12,000	1,50	18,00
66	271	871241102	Montáž spon, príchytiek 110	ks	184,000	1,50	276,00
67	271	871241103	Osadenie sachty odvodňovacej	ks	3,000	10,00	30,00
68	271	871241110	Montáž tlakového potrubia PE 110	m	160,000	1,50	240,00
69	271	891121000	Montáž odvodňovacieho ventilu	ks	3,000	3,30	9,90
70	923	230180191	Montáž armatúry šupátka - D 2" - odvodňovací	ks	3,000	5,50	16,50

71	923	230180181	100	ks	1,000	5,50	5,50
72	923	230180202	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu /obstarávacie náklady materiálu/	sub	1,000	150,00	150,00
73	923	230180209	Dopravné náklady materiálu, osôb	sub	1,000	100,00	100,00
74	999	999000010	Potrubie tlakové HDPE - 63/3,8mm - PN16	m	6,000	4,50	27,00
75	999	999000011	16	m	160,000	6,80	1088,00
76	999	999000012	Tlaková tvarovka rozvodu D63	ks	8,000	10,00	80,00
77	999	999000060	Tlaková tvarovka rozvodu D110	m	12,000	10,00	120,00
78	999	999000091	Spony na potrubie - D110 / kanál	m	184,000	2,00	368,00
79	999	999000082	Odvodňovacia šachta zosilená - hl. rozvodu	m	6,000	80,00	480,00
80	999	999000072	Odvodňovací ventil - 2"	ks	3,000	15,00	45,00
81	999	999000066	Posúvač prírubový D100	ks	1,000	4,50	4,50
82	999	9990000180	Montážny materiál	ks	20,000	8,00	160,00
83	999	999000121	hydrant	ks	0,000	0,00	0,00
84	999	999000013	Hlavné tlakové potrubie HDPE - 90/5,5mm - PN10	m	5,000	9,00	45,00
85	999	999000300	Tlaková plastová tvarovka - D90mm	ks	4,000	10,00	40,00
86	999	999000317	Gulový ventil mosadz - 3"	ks	1,000	15,00	15,00
87	923	230180190	Rekonštrukcia hlavnej šachty S.1 - gul. ventil, šupátko	ks	1,000	350,00	350,00

Celkom

35327,00



ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: SO - 05 Sadové úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	231	111104111	so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3000,000	0,30	900,00
2	231	111212131	Odstránenie drevín výšky nad 1m, priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,00	30,00
3	231	112101112	Vyrúbanie stromu vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, s odstránením konárov	ks	3,000	30,00	90,00
4	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	3,000	50,00	150,00
5	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	30,000	1,50	45,00
6	001	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	3,00	9,00
7	001	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	5,00	15,00
8	001	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	5,00	15,00
9	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
10	231	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	5749,000	0,20	1149,80
11	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	62,000	0,50	31,00
12	231	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine - letníčky a trvalky	m2	1408,000	0,45	633,60
13	231	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,60	844,80
14	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
15	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,000	0,80	1126,40
16	231	183405312	Prevzdušnenie trávniku s pieskovaním	har	0,300	1000,00	300,00
17	231	183406214	Prerezanie trávniku s prísевom trávneho semena	har	0,300	697,00	209,10
18	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	62,000	15,00	930,00
19	026	0265100001	Stromy vzrastlé	ks	62,000	50,00	3100,00
20	231	184102511	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 2 m	ks	5749,000	0,60	3449,40
21	026	0265150000	Kríky	ks	5749,000	0,60	3449,40

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince

Objekt: SO - 05 Sadové úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	231	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	186,000	5,00	930,00
23	052	0521711000	dĺžky 6 m a viac s kôrou (2 koly z jednej tyče)	ks	93,000	4,50	418,50
24	675	6757117000	Motúz konopný	kg	2,000	27,59	55,18
25	605	6053371300	Prírezy hraničky SM 2-75 cm2 dĺ. 350 (spájanie kolov okolo stromu 2x)	ks	372,000	2,90	1078,80
26	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	10,535	50,00	526,75
27	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,535	50,00	526,75
28	082	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	10,535	2,50	26,34
29	221	917863000	Osadenie obrubníka pre záhony - plastová oddeľovacia tvarovateľná lišta	m	596,000	1,50	894,00
30	133	133582900	Dodávka obrubníka - plastová oddeľovacia tvarovateľná lišta	m	596,000	1,50	894,00
31	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	18,066	30,00	541,98

Celkom

24622,60

Stavba: Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince
Objekt: SO - 05 Sadové úpravy
Dátum: 21.03.2017
JKSO: 0030071
IC DPH: SK.0203/4767

Harmonogram - „Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince“

SO	Mesiac	1 mesiac		2 mesiac		3 mesiac		4 mesiac		5 mesiac		6 mesiac		7 mesiac		8 mesiac		9 mesiac		10 mesiac																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Objekt: SO 01 - Spevnené plochy a pešie																																								
	Zemné práce																																								
2	Komunikácie																																								
3	Ostatné konštrukcie a práce - búrania																																								
	Objekt: SO 02 - Javliáko																																								
HSV	Zemné práce																																								
HSV	Zakladanie																																								
HSV	Zvislé a komplané konštrukcie																																								
HSV	Vodorovné konštrukcie																																								
HSV	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																								
HSV	Ostatné konštrukcie a práce - búrania																																								
HSV	Presun hmôt HSV																																								
PSV	Izolácie proti vode a vlhkosti																																								
PSV	Izolácie stien																																								
PSV	Izolácie tepelné																																								
PSV	Konštrukcie - drevostavby																																								
PSV	Konštrukcie kľampárske																																								
PSV	Konštrukcie stolárske																																								
PSV	Konštrukcie doplnkové kovové																																								
PSV	Podlahy z dlaždic																																								
PSV	Dokončovacie práce - náliery																																								
	Objekt: SO 03 - Areálové osvetlenie a rozvody NN																																								
	Montáž sinupodovú rozvody																																								
	Zemné práce																																								
	Objekt: SO 4.1 - Kanál, vodov. a vodné prvky																																								
	Zemné práce																																								
	Vodorovné konštrukcie																																								
	Rúrové vedenia																																								
	Vnútorná kanalizácia																																								
	Vnútorný vodovod																																								
	Strojné vybavenie																																								
	Objekt: SO 4.2 - Závažovici systém - Slnetná luka																																								
	Zemné práce																																								
	Rúrové vedenia - hlavný rozvod																																								
	Objekt: SO 05 - Sadové úpravy																																								
	Zemné práce																																								

Doba realizácie projektu : 10 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia staveniska

V Šahách dňa 20.11.2019
spracoval: Štefan Tipary

[illegible]