



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

„Návrh“ ZMLÚVA O DIELO

číslo zmluvy.....

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

čl. 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:	Mesto Dudince
Sídlo :	Okružná 212/3, 962 71 Dudince
V zastúpení :	PaedDr. Dušan Strieborný- primátor mesta
IČO	00319902
DIČ :	2021152474
Bankové spojenie :	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK13 0200 0000 0033 9760 1253
Telefón :	+421 45 5583112

Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:

Tel:

e-mail :

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: **Združenie - Dudince**

Hlavný partner:	EUROVIA SK, a.s.
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

vo veciach technických: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098,
milos.farkas@eurovia.sk

IČO: 31 651 518

IČ DPH: SK2020490274

Právna forma: akciová spoločnosť

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK9509000000005144106464

Telefón, fax: +421 908 714 098, Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred

e-mail: milos.farkas@eurovia.sk



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince

Finančný partner: BFF Central Europe s.r.o.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zastúpený: MVDr. Ladislav Valábek – konateľ
IČO: 44 414 315
IČ DPH: SK2022706950

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2 Podklad zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača a

- 2.1 výsledok procesu verejného obstarávania na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo:

„Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince“

Objekt diela:
SO 01 - SO 01 Ulica Mérovská
SO 02 - SO 02 Ulica Sládkovičova
SO 03 - SO 03 Ulica B. Tablica
SO 04 - SO 04 Ulica Malý rad

Rozsah realizácie diela bude v súlade s projektovou dokumentáciou (PD stavby) a oceneným výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve o dielo.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe miestnych komunikácií, v rozsahu a v zmysle objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie stavby miestnej komunikácie a podľa podmienok vydaného stavebného povolenia pre výstavbu miestnych komunikácií a stavebné práce na obnove miestnych komunikácií v rozsahu objednávateľom predloženého výkazu výmer. Práce budú realizované v rozsahu zhotoviteľom oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ zabezpečí na jednotlivé objekty spracovanie zjednodušenej PD s technickou správou, situáciou a charakteristickými rezmi v súlade so všetkými príslušnými právnymi a technickými normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác v meste Dudince dodržať hlavne nasledovné technické požiadavky:
- práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince

- úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku.
- 3.4 Ukončené práce podľa jednotlivých objektov v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy bude preberať písomným zápisom poverený pracovník mesta Dudince. V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto práce vykonané len po prechádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a ocenené v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v článku 3 v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať postupne po jednotlivých objektoch a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmysle článku 7 bod 7.1 tejto zmluvy o dielo.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a rozsahu uvedené v článku 3, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.
- 3.7 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. III. tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 4 Čas plnenia

- 4.1 **Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.**
Ukončenie: **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.** Odovzdanie staveniska sa vykoná na základe písomnej výzvy objednávateľa podpísaním preberacieho protokolu zástupcami účastníkov zmluvy.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod 3.1 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod 3.2 prevziať aj v skoršom termíne. Objednávateľ nemá povinnosť takto prevziať stavebné objekty ktoré majú vady, mimo drobných väd a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.



4.4 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa článku 4, bod 4.1.

4.5 Vyššia moc a výnimočné riziká.

- Pre účely tejto zmluvy sa za :
 - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.
 - výnimočné riziká považujú prípady, ktorými sú pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín
- Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 5

Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 bodu 3.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH:	444 000,00	€
DPH 20%:	88 800,00	€
Celková cena diela vrátane DPH:	532 800,00	€

Slovom: päťstotridsaťdvatisícosemsto eur

5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu článku 3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v **prílohe č. 1**.

V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení a pod.

5.3 Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podľa článku 3 bod 3.2. vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v **prílohe č.1**, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.4 Dohodnutá cena diela podľa článku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu



predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovaná v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, formou zhotoviteľom ocenených výkazov výmer, ako cena za predmet diela, v členení podľa špecifikácie v zmysle článku 3 bodu 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania diela a záruky za dielo. Do dohodnutej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov je ako **príloha č.1** súčasťou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania po stránke vecnej, technickej ako aj odbornej.

- 5.5 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny v súlade s článkom 6 a článkom 7 tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľom vystavené faktúry za cenu diela budú obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov.

čl. 6 **Fakturačné podmienky**

- 6.1 Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného objektu uvedeného v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých objektov v zmysle čl.3 bod 3.1 potvrdené povereným zamestnancom Mesta v zmysle čl. 3, bod 3.4 tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje jedinou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 15 dní od odovzdania diela objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:
- a) označenie diela a jednotlivých objektov,
 - b) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia,
 - c) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,
 - d) číslo faktúry,
 - e) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
 - f) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,
 - g) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- 6.4 Prílohou faktúry bude splátkový kalendár v zmysle čl. 7 bod 7.1 zmluvy, s uvedením termínu a sumy každej splátky. Objednávateľ sa zaväzuje splátkový kalendár vyhotovený v súlade s čl. 7 bod 7.1 zmluvy akceptovať.



- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na prepracovanie.

čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávateľ na základe faktúry v zmysle čl. 6, a to v 120-tich rovnomerných splátkach. Prvú splátku uhradí k 25. januáru 2019 a následné splátky vždy k 25. dňu v kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka, a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľa.
- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) po sebe idúcimi splátkami v zmysle bodu 7.1 tohto článku, môže zhotoviteľ uplatňovať voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň omeškania.
- 7.4 Objednávateľ môže splatiť celkovú cenu diela alebo jeho časť aj pred dohodnutým termínom splátky podľa bodu 7.1 formou mimoriadnej, resp. predčasnej splátky. Mimoriadna splátka musí byť zaplatená ku dňu splatnosti riadnej splátky podľa splátkového harmonogramu. Úmysel realizovať mimoriadnu, resp. predčasnú splátku, musí Objednávateľ písomne oznámiť Zhotoviteľovi minimálne 15 dní pred jej plánovaným termínom. Súčasťou oznámenia musí byť aj informácia o čísle splátky alebo splátok, ktoré Objednávateľ mimoriadnou resp. predčasnou splátkou uhrádza. Zhotoviteľ, môže na žiadosť Objednávateľa, mimoriadnou splátkou rovnomerne zaúčtovať aj na úhradu pomernej časti každej plánovanej a ešte neuhradenej splátky. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa pripísania mimoriadnej splátky na účet novú prílohu faktúry podľa bodu 6.4, obsahujúcu úpravu splátkového kalendára zohľadňujúcu zrealizovanú mimoriadnu splátku podľa žiadosti Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje takúto zmenu splátkového kalendára akceptovať.

čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia pohľadávky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto ustanovenie a postúpi pohľadávku na iný subjekt, je takéto postúpenie pohľadávky neplatné a zhotoviteľ je za porušenie zákazu postúpenia pohľadávky povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy takto postúpenej pohľadávky.

čl. 9



Záruka za kvalitu verejnej práce

- 9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávateľovi, ktorou kryje nároky objednávateľa počas záručnej doby a to vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zábezpeku vystaví zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením predmetu zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska. Banková záruka musí platiť na celú dobu záručnej doby. Bankovú záruku poskytnutú zhotoviteľom v súlade s týmto bodom je objednávateľ povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávateľ oprávnený uplatniť v prípade potreby odstránenia väd diela vyplývajúcich z oprávnených reklamácií, ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej písomnej výzve v termíne stanovenom v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termíne stanovenom objednávateľom. Súhlas zhotoviteľa na odstránenie väd sa nevyžaduje. V prípade sporov, či ide o oprávnenú reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých dôkazných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo použité ďalšie postupy v zmysle platnej legislatívy.
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom stavby vypracovanie skúšobného Plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o verejných prácach

čl. 10

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
- 10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
- 10.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každého jednotlivého objektu objednávateľom. Pod jednotlivým objektom sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.
- 10.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.
- 10.5 Ak zhotoviteľ ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vadu diela a nedohodne sa s objednávateľom ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia, môže objednávateľ odstrániť vady diela iným zhotoviteľom. Náklady na odstránenie oprávnených reklamovaných väd diela objednávateľ uhradí z poskytnutej bankovej záruky, uvedenej v článku 9, bod 9.1 tejto zmluvy.

čl. 11



Podmienky vykonania diela

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripraví zhotoviteľ tak, aby rešpektoval zachovanie plynulosti cestnej premávky na území Mesta.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko prvého objektu najneskôr 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po častiach pre jednotlivé objekty podľa článku 3, bodu 3.1 na základe schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko v neskoršom termíne, len čo nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. Zhotoviteľ bude k odovzdaniu staveniska objednávateľom písomne vyzvaný a na základe výzvy sa zhotoviteľ zaväzuje stavenisko prevziať najneskôr do troch dní od prevzatia výzvy. V prípade odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotoviteľom upravený.
- 11.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 11.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.
- 11.5 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 11.6 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.
- 11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je možné vylúčiť.
- 11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko



zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých objektov predmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.
- 11.12 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela v jeho jednotlivých objektoch objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.
Po ukončení predmetu zmluvy zhotoviteľ dodá objednávateľovi pre každú jednotlivú časť porealizačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný rozsah prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme objednávateľovi
- 11.13 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 0,5mil. EUR.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku.
- 11.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť.
- 11.16 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby nezneškodnocoval výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.
- 11.17.1 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia
- 11.17.2 Zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných väd na ňom,
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 11.17.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

11.17.4 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11.17.5 Ochrana životného prostredia

- a/ Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávatelom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Nedevastovať verejnú zeleň a po ukončení prác túto zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu.
- b/ Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c/ V prípade nedodržania odseku 11.17.4 a./ a 11.17.4 b./ sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatelovi.
- d/ Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávatelovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania jednotlivých akcií. Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.

čl. 12

Kvalitatívne podmienky diela

12.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN a EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN, EN budú vykonané tieto druhy skúšok:

- a) preukazné skúšky,
- b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,
- c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.

12.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávatelovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince

v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN a EN.

- 12.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.
- 12.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 v platnom znení.
- 12.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa č. 133/2013 Z.z. a vyhlášky č. 162/2013 Z. z.. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišérom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hľadiacou doskou min. 83 %.
- 12.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesi použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obalovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu mesta podľa portálu <http://maps.google.sk>.
- 12.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obalovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestretie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrstov.

čl. 13 Zánik zmluvy

- 13.1 Odstúpenie od zmluvy
- 13.1.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 13.1.2 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.
- 13.1.3 Odstúpenie od zmluvy je možné pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
- 13.1.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.



Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná. Vyššou mocou môže byť napríklad zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

13.2 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

13.2.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :

- a/ zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou jednotlivých objektov v súlade s čl. 4.1. tejto zmluvy,
- b/ zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvnému termínu v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,
- c/ u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- d/ na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),
- e/ zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

13.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349 Obchodného zákonníka.

13.2.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

13.3 Platby pri odstúpení od zmluvy

13.3.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelene funkčné časti diela.

čl. 14

Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

14.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EU. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č.1, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.



14.3 Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania:

- a/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4, bod 4.1, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1 a to za každý deň omeškania,
- b/ s odstránením oprávnené reklamovaných väd objektu v lehote a za podmienok dohodnutých v článku 10, bod 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1 a to za každý deň omeškania,
- c/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9, bod 9.1., zmluvná pokuta je dohodnutá za každý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1..

Zmluvná pokuta bude udelená aj keď objednávateľovi porušením povinnosti zhotoviteľom nevznikne škoda.

14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

čl. 15

Údaje o subdodávateľoch

15.1 Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nemá žiadnych subdodávateľov.

15.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

15.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.

15.5 Objednávateľ na základe zmeny údajov o subdodávateľovi alebo o novom subdodávateľovi overí ich zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 16

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.



Mesto Dudince

Mesto Dudince
Okružná 2123
962 71 Dudince

- 16.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.4 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s mestom Dudince, za podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
- 16.5 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a tri zhotoviteľ.
- 16.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer

Príloha č. 2 Splátkový kalendár (doloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Príloha č. 3 Vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác (vypracuje sa po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

.....
Objednávateľ

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta Dudince

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EU

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince		JKSO		
Objednávateľ	Mesto Dudince		EČO		
Projektant			Miesto	mesto Dudince	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.		IČO		
Spracoval			IČ DPH		
Rozpočet číslo		Dňa		CPV	
				CPA	
Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	444 000,00	8 Práce nadčas	13 GZS	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		444 000,00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 444 000,00	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
				444 000,00	
				88 800,00	
				532 800,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ				5 Dodávky objednávateľa	
				6 Kľzavá doložka	
				7 Zvýhodnenie	
Dátum a podpis				0,00	
				0,00	
				0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince
 Objednávateľ: Mesto Dudince
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Miesto: mesto Dudince

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	NO
	Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince	444 000,00	88 800,00	532 800,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Ulica Merovská	194 019,58	38 803,92	232 823,50	0,00	194 019,58	0,00	0,00	0,00
SO 02	Ulica Sládkovičova	106 242,12	21 248,42	127 490,54	0,00	106 242,12	0,00	0,00	0,00
SO 03	Ulica B. Tablica	89 578,77	17 915,75	107 494,52	0,00	89 578,77	0,00	0,00	0,00
SO 04	Ulica Malý rad	54 159,53	10 831,91	64 991,44	0,00	54 159,53	0,00	0,00	0,00

Celkom 444 000,00 88 800,00 532 800,00 0,00 444 000,00 0,00 0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince

Názov objektu

SO 01 Ulica Merovská

JKSO

EČO

Miesto

mesto Dudince

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Dudince

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	194 019,58
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		194 019,58
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	
14	Projektové práce	0,00
15	Sťaženie podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	194 019,58
24	DPH 20,00 % z 194 019,58	38 803,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	232 823,50

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince
Objekt: SO 01 Ulica Merovská

Objednávateľ: Mesto Dudince
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto: mesto Dudince

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

194 019,58

1 Zemné práce

12 017,55

1	113151111	Búracie práce	kpl	1,000	3 930,75	3 930,75
2	1131532220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t	m2	4 395,000	1,84	8 086,80

5 Komunikácie

128 718,45

3	566900001	Lokálne opravy komunikácie so zhutnením (vybúranie, výmera konštrukcie štrk., CBGM, ACp 22)	m2	450,000	81,82	36 819,00
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 790,000	0,54	4 746,60
5	577134342	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	4 395,000	7,24	31 819,80
6	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 395,000	12,59	55 333,05

8 Rúrové vedenie

1 950,75

7	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže alebo poklopov	ks	15,000	130,05	1 950,75
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49 629,20

8	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	55,000	4,68	257,40
9	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	11,000	22,95	252,45
10	931994141	Tesnenie pracovnej škáry asfaltovej konštrukcie asfaltovou zaliievkou	m	1 185,000	3,90	4 621,50
11	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	4 395,000	0,44	1 933,80
12	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 402,310	6,89	9 661,92
13	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 402,310	0,90	1 262,08
14	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 402,310	5,02	7 039,60
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	620,000	11,48	7 117,60
16	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	782,310	0,15	117,35
17	DDZ	Dočasné dopravné značenie D+M vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	2 065,50	2 065,50
18	1	zhotovenie UV s odvedením vody popod komunikáciu do príslušného púdvodňovacieho rigolu	kpl	2,000	7 650,00	15 300,00

99 Presun hmôt HSV

1 703,63

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 481,420	1,15	1 703.63

Celkom

194 019,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince

Názov objektu

SO 02 Ulica Sládkovičova

JKSO

EČO

Miesto

mesto Dudince

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Dudince

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	106 242,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	106 242,12		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		106 242,12		
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 106 242,12		21 248,42		
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		127 490,54		
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa		0,00		
					27 Kľúčová doložka		0,00		
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie + -		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince
 Objekt: SO 02 Ulica Sládkovičova

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: mesto Dudince

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

106 242,12

1 Zemné práce

11 454,49

1	113151111	Búracie práce - vjazdy	kpl	1,000	5 458,34	5 458,34
2	113153411	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t	m2	3 335,000	1,61	5 369,35
3	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	25,500	15,56	396,78
4	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	25,500	1,64	41,82
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,500	6,23	158,87
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,500	1,15	29,33

2 Zakladanie

1 250,52

7	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,500	49,04	1 250,52
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5 Komunikácie

73 825,85

8	566900001	Lokálne opravy komunikácie so zhutnením (vybúranie, výmera konštrukcie štrk., CBGM, ACp 22)	m2	50,000	81,82	4 091,00
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6 670,000	0,54	3 601,80
10	577134342	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 335,000	7,24	24 145,40
11	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 335,000	12,59	41 987,65

8 Rúrové vedenie

2 080,80

12	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže alebo poklopov	ks	16,000	130,05	2 080,80
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 700,50

13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	35,000	4,68	163,80
14	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	36,000	22,95	826,20
15	931994141	Tesnenie pracovnej škáry asfaltovej konštrukcie asfaltovou zálievkou	m	985,000	3,90	3 841,50
16	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	3 335,000	0,44	1 467,40
17	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	578,545	6,89	3 986,18
18	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	578,545	0,90	520,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	578,545	5,02	2 904,30
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	155,000	11,48	1 779,40
21	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	423,545	0,15	63,53
22	DDZ	Dočasné dopravné značenie D+M vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	1 147,50	1 147,50

99

Presun hmôt HSV

929,96

23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	808,660	1,15	929,96
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

106 242,12

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince

Názov objektu

SO 03 Ulica B. Tablica

JKSO

EČO

Miesto

mesto Dudince

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Dudince

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	89 578,77
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		89 578,77
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Pfáca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	89 578,77
24	DPI 20,00 % z 89 578,77	17 915,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	107 494,52

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince
 Objekt: SO 03 Ulica B. Tablica

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: mesto Dudince

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

89 578,77

1 Zemné práce

8 572,59

1	113151111	Búracie práce - vjazdy	kpl	1,000	3 144,59	3 144,59
2	1131532220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. do 70 mm 0,178 t	m2	2 950,000	1,84	5 428,00

5 Komunikácie

61 684,50

3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5 900,000	0,54	3 186,00
4	577134342	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2 950,000	7,24	21 358,00
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 950,000	12,59	37 140,50

8 Rúrové vedenie

3 251,25

6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže alebo poklopov	ks	25,000	130,05	3 251,25
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 842,00

7	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	4,68	140,40
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	39,000	22,95	895,05
9	931994141	Tesnenie pracovnej škáry asfaltovej konštrukcie asfaltovou zálievkou	m	1 035,000	3,90	4 036,50
10	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 950,000	0,44	1 298,00
11	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	570,100	6,89	3 927,99
12	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	570,100	0,90	513,09
13	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	570,100	5,02	2 861,90
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,000	11,48	401,80
15	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	525,100	0,15	78,77
16	DDZ	Dočasné dopravné značenie D+M vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	688,50	688,50

99 Presun hmôt HSV

1 228,43

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 068,200	1,15	1 228,43
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Celkom

89 578,77

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince

JKSO

Názov objektu

SO 04 Ulica Malý rad

EČO

Miesto

mesto Dudince

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Dudince

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	54 159,53
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54 159,53
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Pfáca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	54 159,53
24	DPH 20,00 % z 54 159,53	10 831,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	64 991,44

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince
Objekt: SO 04 Ulica Malý rad

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: mesto Dudince

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

54 159,53

1 Zemné práce

5 183,86

1	113151111	Búracie práce - vjazdy	kpl	1,000	2 301,96	2 301,96
2	113153411	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 790,000	1,61	2 881,90

5 Komunikácie

37 428,90

3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 580,000	0,54	1 933,20
4	577134342	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1 790,000	7,24	12 959,60
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 790,000	12,59	22 536,10

8 Rúrové vedenie

1 950,75

6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže alebo poklopov	ks	15,000	130,05	1 950,75
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 899,30

7	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,68	93,60
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	35,000	22,95	803,25
9	931994141	Tesnenie pracovnej škáry asfaltovej konštrukcie asfaltovou zálievkou	m	700,000	3,90	2 730,00
10	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1 790,000	0,44	787,60
11	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	262,330	6,89	1 807,45
12	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	262,330	0,90	236,10
13	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	262,330	5,02	1 316,90
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,000	11,48	401,80
15	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	227,330	0,15	34,10
16	DDZ	Dočasné dopravné značenie D+M vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	688,50	688,50

99 Presun hmôt HSV

696,72

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	605,840	1,15	696,72
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

54 159,53

Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Počiatočný zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1.	25.1.2019	532 800,00 €	4 440,00 €	528 360,00 €
2.	25.2.2019	528 360,00 €	4 440,00 €	523 920,00 €
3.	25.3.2019	523 920,00 €	4 440,00 €	519 480,00 €
4.	25.4.2019	519 480,00 €	4 440,00 €	515 040,00 €
5.	25.5.2019	515 040,00 €	4 440,00 €	510 600,00 €
6.	25.6.2019	510 600,00 €	4 440,00 €	506 160,00 €
7.	25.7.2019	506 160,00 €	4 440,00 €	501 720,00 €
8.	25.8.2019	501 720,00 €	4 440,00 €	497 280,00 €
9.	25.9.2019	497 280,00 €	4 440,00 €	492 840,00 €
10.	25.10.2019	492 840,00 €	4 440,00 €	488 400,00 €
11.	25.11.2019	488 400,00 €	4 440,00 €	483 960,00 €
12.	25.12.2019	483 960,00 €	4 440,00 €	479 520,00 €
13.	25.1.2020	479 520,00 €	4 440,00 €	475 080,00 €
14.	25.2.2020	475 080,00 €	4 440,00 €	470 640,00 €
15.	25.3.2020	470 640,00 €	4 440,00 €	466 200,00 €
16.	25.4.2020	466 200,00 €	4 440,00 €	461 760,00 €
17.	25.5.2020	461 760,00 €	4 440,00 €	457 320,00 €
18.	25.6.2020	457 320,00 €	4 440,00 €	452 880,00 €
19.	25.7.2020	452 880,00 €	4 440,00 €	448 440,00 €
20.	25.8.2020	448 440,00 €	4 440,00 €	444 000,00 €
21.	25.9.2020	444 000,00 €	4 440,00 €	439 560,00 €
22.	25.10.2020	439 560,00 €	4 440,00 €	435 120,00 €
23.	25.11.2020	435 120,00 €	4 440,00 €	430 680,00 €
24.	25.12.2020	430 680,00 €	4 440,00 €	426 240,00 €
25.	25.1.2021	426 240,00 €	4 440,00 €	421 800,00 €
26.	25.2.2021	421 800,00 €	4 440,00 €	417 360,00 €
27.	25.3.2021	417 360,00 €	4 440,00 €	412 920,00 €
28.	25.4.2021	412 920,00 €	4 440,00 €	408 480,00 €
29.	25.5.2021	408 480,00 €	4 440,00 €	404 040,00 €
30.	25.6.2021	404 040,00 €	4 440,00 €	399 600,00 €
31.	25.7.2021	399 600,00 €	4 440,00 €	395 160,00 €
32.	25.8.2021	395 160,00 €	4 440,00 €	390 720,00 €
33.	25.9.2021	390 720,00 €	4 440,00 €	386 280,00 €
34.	25.10.2021	386 280,00 €	4 440,00 €	381 840,00 €
35.	25.11.2021	381 840,00 €	4 440,00 €	377 400,00 €
36.	25.12.2021	377 400,00 €	4 440,00 €	372 960,00 €
37.	25.1.2022	372 960,00 €	4 440,00 €	368 520,00 €
38.	25.2.2022	368 520,00 €	4 440,00 €	364 080,00 €
39.	25.3.2022	364 080,00 €	4 440,00 €	359 640,00 €
40.	25.4.2022	359 640,00 €	4 440,00 €	355 200,00 €
41.	25.5.2022	355 200,00 €	4 440,00 €	350 760,00 €
42.	25.6.2022	350 760,00 €	4 440,00 €	346 320,00 €
43.	25.7.2022	346 320,00 €	4 440,00 €	341 880,00 €
44.	25.8.2022	341 880,00 €	4 440,00 €	337 440,00 €

45.	25.9.2022	337 440,00 €	4 440,00 €	333 000,00 €
46.	25.10.2022	333 000,00 €	4 440,00 €	328 560,00 €
47.	25.11.2022	328 560,00 €	4 440,00 €	324 120,00 €
48.	25.12.2022	324 120,00 €	4 440,00 €	319 680,00 €
49.	25.1.2023	319 680,00 €	4 440,00 €	315 240,00 €
50.	25.2.2023	315 240,00 €	4 440,00 €	310 800,00 €
51.	25.3.2023	310 800,00 €	4 440,00 €	306 360,00 €
52.	25.4.2023	306 360,00 €	4 440,00 €	301 920,00 €
53.	25.5.2023	301 920,00 €	4 440,00 €	297 480,00 €
54.	25.6.2023	297 480,00 €	4 440,00 €	293 040,00 €
55.	25.7.2023	293 040,00 €	4 440,00 €	288 600,00 €
56.	25.8.2023	288 600,00 €	4 440,00 €	284 160,00 €
57.	25.9.2023	284 160,00 €	4 440,00 €	279 720,00 €
58.	25.10.2023	279 720,00 €	4 440,00 €	275 280,00 €
59.	25.11.2023	275 280,00 €	4 440,00 €	270 840,00 €
60.	25.12.2023	270 840,00 €	4 440,00 €	266 400,00 €
61.	25.1.2024	266 400,00 €	4 440,00 €	261 960,00 €
62.	25.2.2024	261 960,00 €	4 440,00 €	257 520,00 €
63.	25.3.2024	257 520,00 €	4 440,00 €	253 080,00 €
64.	25.4.2024	253 080,00 €	4 440,00 €	248 640,00 €
65.	25.5.2024	248 640,00 €	4 440,00 €	244 200,00 €
66.	25.6.2024	244 200,00 €	4 440,00 €	239 760,00 €
67.	25.7.2024	239 760,00 €	4 440,00 €	235 320,00 €
68.	25.8.2024	235 320,00 €	4 440,00 €	230 880,00 €
69.	25.9.2024	230 880,00 €	4 440,00 €	226 440,00 €
70.	25.10.2024	226 440,00 €	4 440,00 €	222 000,00 €
71.	25.11.2024	222 000,00 €	4 440,00 €	217 560,00 €
72.	25.12.2024	217 560,00 €	4 440,00 €	213 120,00 €
73.	25.1.2025	213 120,00 €	4 440,00 €	208 680,00 €
74.	25.2.2025	208 680,00 €	4 440,00 €	204 240,00 €
75.	25.3.2025	204 240,00 €	4 440,00 €	199 800,00 €
76.	25.4.2025	199 800,00 €	4 440,00 €	195 360,00 €
77.	25.5.2025	195 360,00 €	4 440,00 €	190 920,00 €
78.	25.6.2025	190 920,00 €	4 440,00 €	186 480,00 €
79.	25.7.2025	186 480,00 €	4 440,00 €	182 040,00 €
80.	25.8.2025	182 040,00 €	4 440,00 €	177 600,00 €
81.	25.9.2025	177 600,00 €	4 440,00 €	173 160,00 €
82.	25.10.2025	173 160,00 €	4 440,00 €	168 720,00 €
83.	25.11.2025	168 720,00 €	4 440,00 €	164 280,00 €
84.	25.12.2025	164 280,00 €	4 440,00 €	159 840,00 €
85.	25.1.2026	159 840,00 €	4 440,00 €	155 400,00 €
86.	25.2.2026	155 400,00 €	4 440,00 €	150 960,00 €
87.	25.3.2026	150 960,00 €	4 440,00 €	146 520,00 €
88.	25.4.2026	146 520,00 €	4 440,00 €	142 080,00 €
89.	25.5.2026	142 080,00 €	4 440,00 €	137 640,00 €
90.	25.6.2026	137 640,00 €	4 440,00 €	133 200,00 €
91.	25.7.2026	133 200,00 €	4 440,00 €	128 760,00 €
92.	25.8.2026	128 760,00 €	4 440,00 €	124 320,00 €
93.	25.9.2026	124 320,00 €	4 440,00 €	119 880,00 €
94.	25.10.2026	119 880,00 €	4 440,00 €	115 440,00 €

95.	25.11.2026	115 440,00 €	4 440,00 €	111 000,00 €
96.	25.12.2026	111 000,00 €	4 440,00 €	106 560,00 €
97.	25.1.2027	106 560,00 €	4 440,00 €	102 120,00 €
98.	25.2.2027	102 120,00 €	4 440,00 €	97 680,00 €
99.	25.3.2027	97 680,00 €	4 440,00 €	93 240,00 €
100.	25.4.2027	93 240,00 €	4 440,00 €	88 800,00 €
101.	25.5.2027	88 800,00 €	4 440,00 €	84 360,00 €
102.	25.6.2027	84 360,00 €	4 440,00 €	79 920,00 €
103.	25.7.2027	79 920,00 €	4 440,00 €	75 480,00 €
104.	25.8.2027	75 480,00 €	4 440,00 €	71 040,00 €
105.	25.9.2027	71 040,00 €	4 440,00 €	66 600,00 €
106.	25.10.2027	66 600,00 €	4 440,00 €	62 160,00 €
107.	25.11.2027	62 160,00 €	4 440,00 €	57 720,00 €
108.	25.12.2027	57 720,00 €	4 440,00 €	53 280,00 €
109.	25.1.2028	53 280,00 €	4 440,00 €	48 840,00 €
110.	25.2.2028	48 840,00 €	4 440,00 €	44 400,00 €
111.	25.3.2028	44 400,00 €	4 440,00 €	39 960,00 €
112.	25.4.2028	39 960,00 €	4 440,00 €	35 520,00 €
113.	25.5.2028	35 520,00 €	4 440,00 €	31 080,00 €
114.	25.6.2028	31 080,00 €	4 440,00 €	26 640,00 €
115.	25.7.2028	26 640,00 €	4 440,00 €	22 200,00 €
116.	25.8.2028	22 200,00 €	4 440,00 €	17 760,00 €
117.	25.9.2028	17 760,00 €	4 440,00 €	13 320,00 €
118.	25.10.2028	13 320,00 €	4 440,00 €	8 880,00 €
119.	25.11.2028	8 880,00 €	4 440,00 €	4 440,00 €
120.	25.12.2028	4 440,00 €	4 440,00 €	0,00 €

V Dudinciach

V Košiciach

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ:

Združenie EUROVIA SK,
a.s. a BFF Central
Europe s.r.o.

PaedDr. Dušan Strehorný
primátor mesta

Ing. Róbert Sinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ
EUROVIA SK, a.s.

MVDr. Ladislav Valábek
konateľ spoločnosti
BFF Central Europe s.r.o.

[illegible]

Měsíc:		Jun												Jul												August																																										
Účel:		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SO-03 Ulice B, Tablice																																																																				
Žemské práce - levostranné práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				
SO-04 Ulice Malý rad																																																																				
Žemské práce - burované práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				

Měsíc:		Jun												Jul												August																																										
Účel:		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SO-01 Ulice B Tablice																																																																				
Žemské práce - levostranné práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				
SO-02 Ulice B Tablice																																																																				
Žemské práce - levostranné práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				
SO-03 Ulice B Tablice																																																																				
Žemské práce - levostranné práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				
SO-04 Ulice Malý rad																																																																				
Žemské práce - burované práce																																																																				
• stavba úpravního podlaží a stupňů																																																																				
Konstrukce vrtů																																																																				
Celkové práce - základy																																																																				
převzaté za měsíc bez DPH																																																																				
převzaté celkem bez DPH																																																																				

Presemeni za meste za celo stanbu bez DPH	39 203,98 €	279 561,70 €	136 939,32 €
Presemeni celurni za celo stanbu bez DPH		455 685,00 €	

Zoznam subdodávateľov


Stavba: „Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince“

Objednávateľ: Mesto Dudince

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

týmto vyhlasuje, že na predmet zmluvy: „**Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Dudince**“ nebude využívať subdodávateľov a plnenie zmluvy v celom rozsahu vykonáme vlastnými kapacitami, čím nie je vylúčené neskoršie kontrahovanie poddodávateľa, ktorý v čase plnenia bude spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb
	X	X
	X	X
	X	X



Ing. Róbert Šinály
Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva